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1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'oggetto della presente procedura aperta, exart. 71 d.Igs. 36/2023 e s.m.i., & I'affidamento del contratto di appalto perl'esecuzione
del servizio di trattamento, recupero dei rifiuti provenienti dai centri di raccolta rifiuti gestiti da AM.A.G.A. S.p.A classificati
dall'art. 184 del D.Igs 152/2006, come *rifiuti urbani non pericolosi”, di seguito meglio elencati:

EER 20.03.03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Operazioni Recupero R13

al netto di VA e comprensiva di Ecotassa, eventuale Contributo Ambientale, analisi merceologica del rifiuto ai sensi di legge
dovuta e ogni onere incluso, conferiti da A.M.A.G.A. S.p.A. e provenienti dal servizio di spazzamento meccanico che la
medesima societa, la cui Sede Operativa (ecocentro) situata in via Fra Pampuri s.n.c. loc. Mendosio Abbiategrasso (M),
svolge presso il comune di Abbiategrasso (MI), e gli altri comuni soci.

Il servizio posto in appalto risulta coerente con i principi di corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti cosi come previsti
dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. € con i Criteri Ambientali Minimi, previsti dal D.M. 23/06/2022, quali:

+ L'autosufficienza dei territori;

* |l principio di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicata nel divieto, se non in via eccezionale, di
smaltimento in regioni diverse da quelle di produzione), necessario alla riduzione degli effetti impattanti per le emissioni
dovute a carburante;

* Il contenimento dei costi in quanto il servizio oggetto del presente C.S.A. & strutturato in modo che le operazioni di
trasporto dei rifiuti provenienti dai Comuni convenzionati non vengono effettuate dallimpresa appaltatrice, ma da altro
soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, a proprie cure e spese, € pertanto effettuato in un’ottica di ottimizzazione dei
costi.

2 DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E VALORE DEL CONTRATTO

Per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta, si € fatto riferimento alla media di rifiuti prodotta nel triennio precedente,
da ritenersi puramente indicativa e non vincolante per la Stazione Appaltante.

Volumi ed importo complessivo stimato del presente appalto viene ripartito come segue:

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE BIENNIO QUADRIENNIO,
in caso di rinnovo
Quantita presunta: TON 1.922 3.843
Base d'asta €/Ton.: 90,00 90,00
(di cui costi della manodopera €/ton) 21,60 21,60
Valore complessivo del servizio : 172.937,86 345.875,71
- di cui Manodopera ( art.41 ¢.13 D.Igs 36/2023) 41.505,09 83.010,17

Il valore complessivo del servizio ¢ al netto di Iva.

| costi complessivi della manodopera calcolati, ex art. 41, ¢. 13 del Codice dei Contratti, per i 24 mesi di durata dell’appalto, sono
paria € 41.505,09 sulla base del CCNL Igiene Ambientale.

La normativa vigente consente che possa essere applicata piu di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo
di contratto scelto sia connesso e compatibile con I'effettiva attivita da espletare e vi sia I'equivalenza delle tutele con quello
indicato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera sono assoggettati al ribasso. Resta la possibilita per
['operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale o
da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Capitolato servizio di trattamento, recupero dei rifiuti eer 20.03.03 residui della pulizia stradale (R 13 ) biennio 2027-2029. Pag.3a19



aA

A.M.A.G.A. S.p.A. Via Carlo Cattaneo 45 Abbiategrasso (Ml) P.IVA 11487760156 mag
a

Ai sensi della Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture e dell'art. 26, c. 3-bis
del D.Igs. 81/08 il presente appalto di servizio € escluso dall'obbligo di elaborazione del DUVRI poiché non é prevista I'esecuzione
allinterno della Stazione Appaltante bensi le prestazioni  di cui al presente capitolato vengono svolte presso la piattaforma di
ricezione dell'aggiudicatario e, pertanto, non sono previsti rischi per interferenza.

Il presente affidamento determina un corrispettivo liquidato “a misura”.

Si precisa che, a ogni conseguente effetto, € definito "prezzo contrattuale" quello derivante dall'applicazione del ribasso
d'asta formulato dal soggetto aggiudicatario relativamente al prezzo unitario

€/ton sopra indicato. All'appaltatore sara corrisposto, quale corrispettivo per il servizio reso per ogni lotto, il prodotto tra il "prezzo
contrattuale” e le quantita del relativo rifiuto effettivamente portato dal soggetto conferente.

L’Appalto € finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.
3 DURATA DELL’APPALTO
La durata complessiva & di anni 2 (due) decorrente dal 18/01/2027 al 17/01/2029.

Si precisa che I'inizio del servizio potra avvenire anche in pendenza della stipula di contratto, con verbale di consegna d'urgenza
del servizio, ai sensi dell'art. 17 commi 6, 8 e 9 del Codice, al fine di evitare situazioni che possano incidere sulligiene e
|a salute pubblica e causare grave danno all'interesse pubblico che é destinato a soddisfare.

Ai sensi del art. 17 comma 10 D.lgs 36/2023, la pendenza di un contenzioso non pud mai giustificare la sospensione della
procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante
0 dellente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

4  RINNOVO DEL CONTRATTO

E’ prevista I'Opzione di Rinnovo del Contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., da esercitarsi ad opera di
AMAGA nei modi e nelle forme di cui al presente articolo.

La Stazione Appaltante esercita tale facolta comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30
GIORNI prima della scadenza del contratto originario.

Il innovo conterra tutte le condizioni del contratto relative al primo biennio del servizio, ivi comprese le condizioni economiche
proposte in sede di offerta.

Qualora non venisse esercitata la facolta di rinnovo del contratto, & prevista la possibilita di disporre la proroga della durata
del contratto in scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario
alla conclusione della gara per l'individuazione del nuovo contraente.

5 PROPRIETA’ DEL BENE

| produttori dei rifiuti di cui all'art. 1 del presente Capitolato sono i comuni soci; il trasportatore all'atto della raccolta € la societa
AM.A.GA.S.p.A. fino all'avvenuta consegna del carico presso 'impianto di conferimento iniziale.

Una volta conferito, ‘il bene rifiuto” diventa di proprieta dellimpianto iniziale ed é trattato nel rispetto dei termini di legge e
regolamenti per una delle operazioni di stoccaggio elo trattamento, smaltimento, esonerando A.M.A.G.A. S.p.A. da ogni
responsabilita.

6  CARATTERISTICA E DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato incide ad ogni effetto su servizi pubblici, ex.art.178 del D.Lgs 152/2006, nonché sulle
disposizioni regionali in materia ambientale e sanitaria che costituiscono attivita di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare
un’elevata protezione ambientale.

Si trasmette soll ai fini informativi - Volume autorizzato messa in riserva R13 presso i vari impianti e centri di raccolfa:
CER 20.03.03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE;

- Comune di Abbiategrasso: 28 m”,

- Comune di Albairate: 30 m3;
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- Comune di Castano Primo: om
- Comune di Motta Visconti.: 0 ma;
- Comune di Vermezzo con Zelo: 0 ma;

- Comune di Bareggio 15 m’.
Per le sopracitate ragioni i conferimenti potranno essere giornalieri.

Il servizio in appalto non potra essere sospeso o0 abbandonato, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati
dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati alla Stazione Appaltante. In caso di astensione dal lavoro del
personale per sciopero o per riunioni sindacali, 'operatore economico aggiudicatario dovra impegnarsi al rispetto delle norme
contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss.mm.ii., per 'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In
particolare, si fara carico della dovuta informazione mediante comunicazione scritta (e-mail) almeno cinque (5) giorni lavorativi
prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresi comunicati i modi, i tempi e I'entita di erogazione
dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 20 “Penalita” del presente
Capitolato Speciale d'Appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili
all'Appaltatore.

7 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE E PROCEDURE DI CONFERIMENTO

AMA.GA. Sp.A., provvedera a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna,
impianto o piattaforma intermedia indicato in offerta dall’Appaltatore.

E fatto divieto all Appaltatore di modificare Iimpianto/gli impianti di trattamento come indicatoli in fase di partecipazione alla
procedura di gara o prima della sottoscrizione del contratto. Solo in caso di forza maggiore, debitamente dimostrata,
I'Appaltatore potra inoltrare una richiesta scritta alla Stazione Appaltante con la proposta di modifica, anche se solo
temporanea, indicandone le motivazioni di cui sopra, fermo restando che dalleventuale modifica dellimpianto di
destinazione dei rifiuti non derivino costi aggiuntivi o comunque maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

| conferimenti avverranno in forma continuativa per sei giorni alla settimana, da lunedi a sabato, e per dodici mesi 'anno,
incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potra essere interrotto in occasione delle sole giornate
di festivita di interesse nazionale.

| mezzi utilizzati raggiungeranno il punto di scarico indicato dall’Appaltatore negli orari di apertura dellimpianto, condivisi in
base alle esigenze di servizio e alle tempistiche delle attivita di raccolta (fascia oraria compresa tra le 07.30 - 12.30 e le 13.00 -
16.00).

Il conferimento avverra con appositi mezzi abilitati ed autorizzati al trasporto del rifiuto in oggetto, con bilici e/o altri mezzi
idonei a tale trasporto ed anche destinati al servizio di raccolta.

L'’Appaltatore dovra garantire la presenza in servizio di personale adeguato e sufficiente ad assicurare tutte le operazioni di
ricezione del rifiuto.

Ogni conferimento sara accompagnato dal FIR, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, compilato e sottoscritto
nelle parti di competenza del produttore/detentore e del trasportatore; sara cura dellAppaltatore provvedere alla compilazione
nelle parti di sua competenza prima che il mezzo lasci limpianto.

Le operazioni di accesso allimpianto, accettazione, pesatura, scarico e adempimenti amministrativi non dovranno impiegare un
tempo complessivo superiore a 30 minuti dall'arrivo del mezzo allimpianto (nella tempistica indicata rientra anche la eventuale
fermata dei veicoli di AM.A.G.A. S.p.A o di eventuali appaltatori a cui ¢ affidato il servizio di trasporto fuori dallimpianto di
destino in attesa di ingresso).

Quindi, in linea di massima, le operazioni dovranno avvenire come di sequito indicato:

1. Accettazione: identificazione del mezzo, del trasportatore, del produttore e del rifiuto conferito tramite ritiro del FIR
e autorizzazione all'ingresso al punto di conferimento;

2. Pesatura: rilevazione del peso dell'automezzo carico;
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3. Scarico nella stazione indicata dal personale dell'impianto di destino: le fasi di scarico devono essere coordinate
dal personale dell'impianto anche al fine di prevenire eventuali eventi sinistrosi;

4. Pesatura tara: rilevazione del peso dell'automezzo a scarico avvenuto;

5. Adempimenti amministrativi: compilazione del FIR nelle parti di competenza, riconsegna delle copie dello stesso
all'autista della stazione appaltante;

6. Uscita dallimpianto.

Le analisi merceologiche, a carico dell Appaltatore, verranno effettuate con cadenza annuale. All'Appaltatore € riservata la
possibilita di verificare la conformita dei rifiuti conferiti. Tale attivita dovra essere pianificata con I'Appaltatore ed effettuata in

presenza di un referente incaricato dalla stazione appaltante. NON sono accettate contestazioni rilevate in forma individuale da

parte dell Appaltatore.

Nel caso in cui 'Appaltatore riscontri, alla presenza di un rappresentante della Committente, che i rifiuti conferiti presentano
caratteristiche di difformita rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, la stessa ha facolta di darne immediato avviso, mediante
mail, a AMA.GA.SpA.

La Committente, effettuate le necessarie verifiche, adottera i provvedimenti occorrenti.

Se le difformita qualitative vengono successivamente riscontrate in forma reiterata, 'Appaltatore ha facolta di chiedere la
compilazione di un verbale in contraddittorio.

In tal caso, i rifiuti sono respinti con addebito alla Committente dei conseguenti oneri per analisi.

Sono considerate impurita, ai fini del presente articolo, e possono quindi dare luogo alle richieste di sospensione da parte
dell'Appaltatore, le seguenti caratteristiche:

- presenza di materiale non conforme, in misura superiore al 5 % in peso dei rifiuti conferiti. Nel caso di rifiuti estranei pericolosi
che richiedano particolari cautele (ad es. amianto, ecc.), tale percentuale € pari allo 0 (zero) %.

Sara cura della Committente predisporre il formulario, in vigore al momento d'inizio servizio.
In mancanza del documento di cui sopra I'Appaltatore & tenuto a non accettare il conferimento.

Una voltariscontrato il peso a destino, i formulari di identificazione dovranno essere tempestivamente restituiti ad A.M.A.G.A.
SpA.

La pesa dell'impianto dovra essere regolarmente sottoposta a verifiche dagli enti competenti, ed é fatto obbligo all’Appaltatore di
trasmettere annualmente alla Stazione Appaltante copia della certificazione attestante 'avvenuta verifica. A tale riguardo,
e prima della stipula del contratto, & richiesto allaggiudicatario la documentazione attestante I'omologazione CE-M per le
bilance, secondo la Norma Europea EN45501 - Direttiva CEE 90/384 s.m.i. per attivita a terzi, nonché l'attestato di visita periodica
in corso di validita.

L'Appaltatore sara ['unico responsabile di tutte le operazioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta
manleva della Committente da qualsiasi responsabilita al riguardo.

Inoltre, la Committente declina ogni responsabilita civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non - vengano trattati secondo
le norme di legge.

L'Appaltatore deve anche garantire:

- limpiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro
svolgimento del servizio;

- limpiego di personale adeguatamente formato;

- lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare,
di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;

- il ricevimento di un quantitativo minimo di rifiuti pari alle tonnellate annue indicate nella tabella di riferimento riportata
allart. 2 del presente Capitolato, con possibilita di eventuale incremento a seguito di variazioni contrattual;

- linvio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei documenti/bolle di
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identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantita
dei rifiuti smaltiti.

8  DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AMAGA prowvede, attraverso il Direttore dellEsecuzione del Contratto -DEC- a monitorare il regolare andamento
dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

I nominativo del Direttore del’Esecuzione del Contratto verra comunicato tempestivamente all'Appaltatore
precedentemente alla stipula del contratto.

Sara inoltre necessario la nomina, da parte dell’Appaltatore del servizio, di un referente tecnico che si ponga come interlocutore
nella gestione delle diverse fasi del contratto.

9  DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’Appaltatore, se non € disposta dal DEC, autorizzata dal RUP
e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore
dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dellAppaltatore, della situazione
originaria preesistente, secondo le disposizioni fornite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.

10  VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sono ammesse, ai sensi dell’art. 120 del D. Igs. n. 36/2023, le variazioni al contratto, che si rendano necessarie, posta la
natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso di esecuzione, qualora cio sia reso necessario
per la salvaguardia e il perseguimento degli obiettivi delle prestazioni.

11 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E CRTITERI AMBIENTALI MINIMI

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno svolte presso I'impianto di trattamento (recupero/smaltimento)
dei rifiuti messo a disposizione dell’ Appaltatore, salvo casi di emergenza per i quali il conferimento dei rifiuti sara eseguito
presso Iimpianto di soccorso individuato dallo stesso Appaltatore o da altri operatori economici individuati da AMAGA.

Tutte le prestazioni in oggetto devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in
conformita alle disposizioni ricevute dalla Stazione Appaltante e per essa dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto,
con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene
e di previdenza sociale, restando 'AMAGA completamente esonerata da qualsiasi responsabilita in merito e, in particolare, per
eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. L'Appaltatore é tenuto allosservanza di tutti gli obblighi previsti
dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilita da parte dell’Appaltatore,
nei modi e tempi contrattualizzati.

Ogni prestazione dovra essere svolta a regola d'arte e sara controllata e sottoposta a verifica di conformita o
attestazione di regolare esecuzione, a cura del DEC o persona appositamente incaricata.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 36/23 e s.m.i., gli automezzi eventualmente utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno rispettare
i criteri minimi ambientali previsti dal Decreto Ministeriale Ambiente e Sicurezza Energetica 7 aprile 2025, con oneri a carico
esclusivo dell'appaltatore.

In particolare, dovranno:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 6;
oppure

- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

1. Il parco automezzi deve essre in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose in atmosfera
€ rumorose.
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2. | veicoli devono concorrere al:

a)  miglioramento delle caratteristiche della flotta (composizione, tecnologie e alimentazione) in termini di emissioni di gas serra
e di inquinanti atmosferici;

b)  delle condizioni di confort e maneggevolezza da offrire agli addetti nelle operazioni di guida ed erogazione dei servizi oggetto
della gara.

3. Incaso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, 0 comunque in ogni caso di indisponibilita, i mezzi e le
attrezzature sono sostituiti da apposite riserve che l'affidatario avra cura di garantire in modo che i servizi non abbiano a subire
fermate o ritardi.

4,  L'affidatario si & dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle
caratteristiche dei mezzi, alle modalita di uso e allintensita di utilizzazione. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e
della pressione degli pneumatici e il registro dei controlli riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.

5. Gliautomezzi e le attrezzature vengono correttamente manutenuti e revisionati in conformita alla normativa, alla legislazione
vigente e alle indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali. Tutte le attivita
manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate.

6. Glioli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 “Criteri ambientall
minimi per I'acquisto, il leasing, la locazione € il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”.

7. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, I'affidatario dispone di un servizio di pronto
intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio.

8.  Gliautomezzi e le attrezzature adibiti al servizio sono immediatamente riconoscibili visivamente (logo, colore, link) e possono
riportare messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilita (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.).

Modalita di verifica: il rispetto dei criteri & dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, delle carte di circolazione o delle
schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare. All'atto dell'avvio del servizio 'appaltatore dovra presentare le carte
di circolazione che rispondano allimpegno di cui al presente punto. La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione
appaltante per ulteriori mezzi che vengano eventualmente utilizzati durante I'esecuzione del contratto.

Qualora limpresa non utilizzi in fase di esecuzione del servizio e per tutta la sua durata, automezzi conformi alle presenti
prescrizioni, si procedera alla revoca dell'appalto con richiesta di danno all'appaltatore.

12  IMPIANTO DI CONFERIMENTO
12.1 IMPIANTO DI CONFERIMENTO-DESTINO

L'Appaltatore, gia al momento della partecipazione alla gara di appalto, dovra avere la disponibilita di un impianto / piattaforma di
conferimento autorizzato ai sensi della normativa di settore a ritirare la tipologia e il quantitativo di rifiuti in oggetto entro una
distanza chilometrica dalla sede operativa della S.A non superiore a 70 km dalla sede operativa sita in via Fra R.
Pampuri s.n.c loc. Mendosio Abbiategrasso (MI).

In tal caso, il traporto sara effettuato da A.M.A.G.A. S.p.A. nelle modalita e condizioni del presente Capitolato, in proprio o con
Iausilio di soggetti terzi, con spese a proprio carico.

Nel caso in cui limpianto finale indicato dallAppaltatore sia ubicato ad una distanza superiore a 70 Km, il costo del trasporto
eccedente sara a carico dell’Appaltatore.

L'area di scarico deve essere possibilmente pavimentata e garantire la sicura e idonea circolazione dei mezzi aziendali nel pieno
rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza.

L"Appaltatore dovra garantire che limpianto identificato per il conferimento dei rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni all'esercizio
rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell'appalto.

12.2  FERMO IMPIANTO ORIGINARIO

Al fine di evitare ricadute sulle prestazioni fornite al Committente e garantire la continuita del servizio, in caso di impossibilita nel
conferimento del rifiuto per sospensione straordinaria dell'attivita dellimpianto originale, I'Appaltatore dovra tempestivamente
frasmettere idonea comunicazione a mezzo PEC, contenente la descrizione delle cause di “fermo impianto” e delle tempistiche
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previste per la riapertura delle attivita.

A tale proposito, al momento della presentazione dell'offerta 'OE dovra indicare l'impianto alternativo autorizzato allo stoccaggio
dei rifiuti in oggetto, al fine di garantire la continuita del servizio.

L'Appaltatore, al momento della firma del contratto, dovra produrre alla Stazione Appaltante, alternativamente:

A. un contratto con altra Ditta titolare di impianto di destino, autorizzato al ritiro dei rifiuti oggetto della procedura, nel
quale venga sancito I'impegno di quest ultimo soggetto a ritirare il materiale ceduto dalla Stazione Appaltante;

B. [indicazione di altro impianto a disposizione dell'operatore economico presso il quale si possano conferire i rifiuti oggetto
della presente procedura, in caso di impossibilita di conferimento dei rifiuti nellimpianto di destino individuato
originariamente.

In ogni caso, I'Appaltatore & obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese in qualsivoglia caso di
indisponibilita dellimpianto finale alla ricezione dei rifiuti.

| relativi costi, nonché la gestione atta a garantire la continuita del servizio, sara a completo carico dell’ Appaltatore che
s'impegnera a garantire la straordinaria gestione dell'attivita esonerando il Committente da ogni eventuale onere.

Qualora sopraggiunga l'impossibilita da parte dell'Appaltatore a dare continuita al servizio e richiedesse I'utilizzo dellimpianto di
soccorso, i costi di trasporto AR saranno a carico di AMAGA se I'impianto € situato ad una distanza non superiore a 70 Km
dai centri di raccolta; in caso di distanza superiore saranno a carico dell’Appaltatore. In occasione di tale evento il Direttore
dell'esecuzione del contratto predisporra apposito verbale.

Tale impianto di soccorso potra essere utilizzato al massimo per 30 (trenta) giorni/anno nel corso dellappalto. Oltre tale
limite, la Stazione Appaltante avra facolta di risoluzione del contratto, valutatane la gravita e ogni maggiore danno.

Gli impianti dovranno essere abilitati ad operare in conformita con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzati a
trattare i rifiuti di cui al'art. 1 del presente Capitolato. Dette autorizzazioni dovranno essere prodotte al momento della
comunicazione di cui al primo capoverso del presente articolo.

In tutti i casi di fermo impianto, I'Appaltatore dovra obbligatoriamente possedere e produrre alla Committente tutte le
autorizzazioni necessarie per legge allespletamento del servizio proposto a risoluzione del “fermo impianto” contingente
(esempio: iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali..., ecc.).

L'inosservanza sara valutata come inadempienza contrattuale con I'applicazione delle penali di seguito indicate allart. 20 del
presente Capitolato.

13 SUBAPPALTO.

Il subappalto & ammesso e disciplinato ai sensi dall'art. 119 del D. lgs. 36/2023, a condizione che il concorrente, come
segnalato al comma 4, lett. c), indichi all'atto dell'offerta le prestazioni o parti di prestazioni che intende subappaltare; in caso
di mancata indicazione il subappalto & vietato.

Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, € nullo 'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni oggetto di affidamento, cosi come 'esecuzione prevalente delle eventuali prestazioni ad alta intensita di manodopera.

| contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole
e medie imprese, come definite dall‘articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato

.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle
prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate alloggetto o alle caratteristiche delle
prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante & obbligatorio I'inserimento di clausole
di revisione prezzi nelle modalita di cui al comma 2-bis dell’art.119 del D.Igs. 36/2023 e degli artt. 8 e 14 del'Allegato I1.2bis
del Codice.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente capitolato e riconoscere
ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. |l
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, &tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e
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normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il contraente principale € il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, le prestazioni eventuaimente subappaltate non possono formare
oggetto di ulteriore subappalto. Cio, atteso che, in caso di c.d. “subappalto a cascata’, si verificherebbe una dispersione delle
responsabilita ed un potenziale aumento dei costi in quanto il trasporto del rifiuto € interamente a carico della Stazione
Appaltante. Tale divieto € inteso a preservare I'efficienza, la trasparenza e la gestione integrata dell'intero servizio, assicurando
che ogni fase, dal trasporto al corretto trattamento e successivo smaltimento/recupero avvenga in modo coordinato e ['intero
processo sia monitorato per prevenire anche potenziali illeciti ambientali o gestioni non conformi alla normativa di settore
vigente.

Di norma, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, di conseguenza, I'Appaltatore
€ obbligato a trasmettere alla stessa Committente, entro 20 (venti) giomi dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con lindicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica
in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento del servizio.

In deroga al precedente comma, la Committente provvede a pagare direttamente al subappaltatore le prestazioni dallo stesso
esequite per conto dell’Appaltatore, qualora questultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di
subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Committente provvede in merito, sentito
['Appaltatore.

14 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 e dagli artt. 8 e 14 dall’Allegato 11.2 bis del Codice, durante I'esecuzione del
contratto sara consentita la revisione dei prezzi. Tali clausole sono riferite anche all'eventuale contratto di subappalto.

La clausola di revisione prezzi si potra inoltre attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano
una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dellimporto complessivo del
contratto e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da
esequire in maniera prevalente.

Aifini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del
Codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale dellISTAT:

*  nellambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per lntera collettivita (NIC), secondo la classificazione
ECOICOP,

+  gliindici dei prezzi alla produzione dellindustria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per
il mercato interno;

*  gliindici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business” (BtoB) per settore
economico ATECO;

*  gliindici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

«  Sullabase dell'attivita oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante individua, in maniera prevalente, la relativa
descrizione, secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV):

ATTIVITA' DELL'APPALTO CPV

Senvizio di trattamento e smaltimento di rifiuto urbano e domestico non pericoloso. 905130006
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Nel rispetto dell’Allegato Il.2-bis, il CPV corrispondente all'oggetto dell'appalto & associato alla Tabella D.3, pertanto la Stazione
Appaltante individua i seguenti due indici per 'applicazione della revisione prezzi:

Tipologia di indice Descrizione indice CODICE PESO Wn
PC (prezz d Indice generale senza tabacchi ECOIcoP - 10%=0,1

consumo) 00ST

IR . (indici di | Attivita di ragcolta, tlralttamento e smaltimento dei rifiuti ATECO - 38 90%=09

retribuzione) recupero dei materiali

La Stazione Appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:
Ve li-lo 100
lo
Dove t= 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t= 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine periodo di
rilevazione considerato e | € l'indice utilizzato.

Alfine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la Stazione Appaltante utilizza la seguente formula, in considerazione
del peso assegnato ai due indici rappresentati in tabella soprastante:

Vi =wy th“) +w, X Vi @y 4
Dove Vt ™ it @ sono le variazioni degli indici individuati (PC & IR) & Wy, Wy, .. wh, i rispettivi pesi.

La Stazione Appaltante monitora 'andamento dellindice individuato al fine di valutare se sussistono le condizioni per
I'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali nei termini sopra descritti sara valutata dal R.U.P. e consentita
esclusivamente dietro suo espresso provvedimento. Tale provvedimento, da inviare tempestivamente via PEC
all'aggiudicatario, definisce il valore della revisione concessa e i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni ancora da
esequire.

15 GESTIONE DEL CONTRATTO
15.1 CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo I'invio del primo ordine di servizio o, alternativamente, dopo la sottoscrizione del
contratto di appalto specifico.

E facolta della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni anche nelle more della
stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.; in tal caso il Direttore
dellesecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

16 PAGAMENTI E TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI - CESSIONE DEL CREDITO
Ai fini del corrispettivo spettante all'impresa che risultera aggiudicataria del servizio, si terra conto
esclusivamente degli importi unitari €uro / Tonnellata offerti dalla concorrente.

| pagamenti avverranno, con giustificativo dei servizi svolti individuati sulla rendicontazione periodica, contabilizzati in base
allofferta.
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L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.; compreso I'obbligo
diindicare il CIG identificativo in ogni documento amministrativo.

A tale fine i pagamenti saranno effettuati a 60 gg DF, da parte della Stazione Appaltante in favore dell’Appaltatore mediante
bonifico bancario accreditato sul conto corrente, dedicato in via non esclusiva alla commessa oggetto del contratto identificato con
irelativi CIG. L'Appaltatore sara obbligato ad inserire una identica clausola nel contratto con il subappaltatore / subcontraente.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-uffici territoriali del
Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilita
finanziaria.

Le fatture saranno intestate a :
- AMAGA.SPA. Viale C. Cattaneo 45 20081 Abbiategrasso - MI. P.IVA: 11487760156.
AM.A.G.A. S.P.A. rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

L'IVA gravante sulloperazione non sara corrisposta da AMAGA S.p.A. al fornitore ma sara da questa liquidata direttamente
all'Erario. Tutte le fatture emesse dovranno riportare la dicitura:” Operazione con scissione dei pagamenti — art 17 ter DPR
633/72" ¢ i riferimenti del CIG.

Il Committente procedera al pagamento solo dopo avere accertato la regolarita contributiva e fiscale dell’Appaltatore o dei
subappaltatori, presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC e del certificato di regolarita fiscale.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui allart. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/23. La presenza di un
DURC irregolare imporra alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta
risultante dal DURC.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento, saranno calcolati gli interessi legali e moratori
applicando il tasso legale vigente.

In ogni caso, I servizio non potra mai sospendere l'esecuzione delle prestazioni, pena la risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’Appaltatore.

Ai sensi dellart. 1260 c.c. & esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dallesecuzione del contratto, senza preventiva
autorizzazione scritta da parte della Committente.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice e dell'art. 6 dell Allegato I1.14, a condizione che il cessionario sia un istituto
di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Committente in originale o in copia autentica, prima o
contestualmente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto & consentita, ai sensi
dell'art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dallavvenuta
trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della
prestazione.

18 GARANZIA DEFINITIVA

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque
entro la data fissata per I'inizio del servizio, I'Appaltatore € obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalita indicate
allarticolo 117 del Codice.

La garanzia puo essere costituita mediante cauzione, come precisato nellart. 106 del Codice, al quale si formula espresso rinvio,
0 con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalita specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, preveda I'operativita entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Non verra accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
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L'importo della garanzia definitiva pud essere ridotto, alle condizioni di cui al comma 8 del citato art. 106 del Codice, qualora
loperatore economico possegga le seguenti certificazioni di cui all’Allegato 11.13:

«  UNIENISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
* UNI'SO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;

La polizza mediante la quale & prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la Stazione Appaltante e quale unico
oggetto le prestazioni rese dall’Appaltatore in forza del contratto cui il presente Capitolato & riferito.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti.
La garanzia definitiva & progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite

massimo pari all'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo pari al 20% € svincolato a conclusione del contratto, previo
accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformita.

19 COPERTURE ASSICURATIVE

L'mpresa assumera, senza riserva 0 eccezione, ogni responsabilita per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose,
che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile alllmpresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle
prestazioni 0 a cause ad esso connesse.

Aftal fine I''mpresa dovra stipulare se non gia in possesso, un‘idonea polizza di Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) e di
Responsabilita Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti a propria attivita, comprendendo nel novero dei
terzi il Committente, e i suoi dipendenti /collaboratori, con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato
diimporto minimo:

- Responsabilita civile verso terzi RCT € 3.000.000,00 per sinistro/anno e per persona.
- Responsabilita civile verso prestatori di lavoro RCO, € 3.000.000,00 per sinistro/anno € per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) [Impresa Mandataria
(o il Consorzio) dovra esibire I'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attivita delle Mandanti o delle
Consorziate.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto,
fermo restando che cid non costituisce sgravio alcuno delle responsabilita incombenti allImpresa aggiudicataria. La
copertura assicurativa dovra avere validita aimeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalita e alle
condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, o di consorzi stabili, le
polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dellimpresa dovra contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del
subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto
0 alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell Impresa.

20 PENALI

Considerato che i mezzi utilizzati da A.M.A.G.A. S.p.A. per lo scarico presso l'impianto o piattaforma, possono essere gli
stessi automezzi gia impegnati dalla stessa nel servizio di raccolta porta a porta con I'onere di piu viaggi, tali mezzi dovranno
avere la priorita di scarico.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facolta di
AM.A.G.A. S.p.A. dirisoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 D.lgs.36/2023 e ove ricorrono i presupposti, I'Appaltatore:

o dovra fare tutto quanto & necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dellinadempimento seguendo le
indicazioni della Stazione Appaltante;
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o dovra risarcire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante relativi al ritardo efo al parziale o totale inadempimento;
o dovra versare alla Stazione Appaltante una penale come determinata nel presente articolo.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del
servizio, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potra applicare all’Appaltatore delle
penali, variabili a seconda della gravita del caso calcolate in misura giornaliera compresa pari allo 0,5 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e comunque
non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime I'Appaltatore dalle eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a
cattiva qualita del servizio fomito.

Rientrano nelle fattispecie diinadempimento e di pagamento di penali dell'importo variabile a seconda della tipologia i seguenti
casi:

INADEMPIENZA ART. PENALE

Mancato rispetto del ritiro dei rifiuti Art. 7 del Capitolato €/giomo 0,5 per mille
nelle modalita, gg. ed orari indicati

Mancato  rispetto  dei termini  di | Art. 6 del Capitolato €/giomo 0,5 per mille
comunicazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al
subappaltatore, anche se 'Appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Qualora I'Appaltatore sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con 'esclusione quindi di comprovate cause di forza
maggiore, di cui al successivo art. 22 previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni
legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in
materia, le penali, previa diffida trasmessa all'Appaltatore, in funzione dell'accertata gravita arrecata.

Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di
applicazione.

Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarra trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla
garanzia definitiva. In tale ultimo caso, 'Appaltatore & tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giori dalla
comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

Non € in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a
prestazioni non ancora liquidate.

21 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne
impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potra essere ordinata:

a) per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica;

b) in tuttiicasi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che I'appalto proceda utiimente
aregola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale
di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di
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ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore dell'esecuzione del contratto indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo
in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodott

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contrati.
22 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando il generale divieto alla rinegoziazione del contratto, nella logica del pubblico interesse alla conservazione del
contratto, qualora nel corso della esecuzione delle prestazioni sopravvengano circostanze oggettive, straordinarie e
imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale, all'ordinaria fluttuazione economica, tali da alterare in maniera
rilevante I'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto il relativo rischio, ha diritto alla
rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, ai sensi dell'art. art. 9 e 120, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e
s.m.i.. In ogni caso, la rinegoziazione non altera la sostanza economica del contratto ed € riconosciuta a valere sulle somme
a disposizione previste nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti € accantonamenti e, se necessario, anche
utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Ai sensi del precedente comma, qualora non si raggiunga I'accordo di rinegoziazione tra le parti contraenti, la parte
svantaggiata pu¢ agire in giudizio per ottenere I'adeguamento del contratto all'equilibrio originario.

23  VERIFICA DI CONFORMITA’

AMAGA provvedera allemissione del certificato di verifica di conformita del servizio alle prescrizioni contrattuali, ai sensi
dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformita, AMAGA procedera al pagamento del saldo del corrispettivo
d'appalto e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dallAppaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le prescrizioni in materia stabilite dal D.Lgs. 36/2023.
24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante pud risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. lgs. n. 36/2023, anche nelle
ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio
regolarmente eseguito.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente contestata dal Direttore dellEsecuzione o dal Responsabile
Unico del Progetto, a mezzo di diffida scritta ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dellart. 1454 c.c., inoltrata via PEC al
domicilio eletto dall Appaltatore. Nella contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per
porre fine allinadempimento e per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine,
IAmministrazione ha facolta, qualora non riscontri l'intervenuto adempimento o non ritenga valide le giustificazioni addotte, di
risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

- manifesta incapacita nell'esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge efo delle clausole contrattuali, tali da compromettere la
regolarita e la continuita dellappalto;

- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo di personale non adeguato o qualificato alle caratteristiche dellappalto;

- concordato preventivo, liquidazione giudiziale, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento
a carico dell’Affidatario;
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- subappalto non autorizzato;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice
civile.

Ai sensi dellart. 1456 c.c., la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere di diritto il contratto nei casi di seguito elencati senza che
[Appaltatore possa pretendere risarcimenti 0 indennizzi di alcun genere:

- inosservanza sulla tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- interruzione o sospensione del servizio, senza giustificati motivi, per piti di 3 giorni consecutivi o per 5 giomi, anche
non consecutivi, nell'arco di 30 giorni solari;

- almeno 3 diffide per inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero almeno 5 diffide per inadempienze
contestate nell'arco di un trimestre;

- modifica, non autorizzata dalla Stazione Appaltante, dellimpianto/i di smaltimento/recupero indicato/i in fase di
partecipazione alla procedura di gara o prima della sottoscrizione del contratto;

- decaduta validita ed efficacia della polizza assicurativa RCT/RCO;

- applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato Tecnico d’Appalto per un importo complessivo
superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

Nei casi di cui sopra la Stazione Appaltante ha la facolta di considerare il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in
mora, procedendo a comunicare con atto unilaterale recettizio (provvedimento notificato a mezzo PEC), la risoluzione del
contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni riportate nel seguente articolo, oltre all'eventuale
incameramento del deposito cauzionale definitivo, la Stazione Appaltante potra esperire I'azione per il risarcimento di tutti i
danni, diretti ed indiretti e chiedere la corresponsione delle maggiori spese che dovra sostenere per il rimanente periodo
contrattuale.

25 EVENTI ECCEZIONALI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sono identificate cause di forza maggiore, quali circostanze imprevedibili e inevitabili che impediscono a una delle parti di adempiere
alle proprie obbligazioni contrattuali. Sono generaimente eventi esteri, fuori dal controllo delle parti, € non imputabili a
negligenza o inadempienza.

Rientrano nella fattispecie le seguenti tipologie di eventi:

1. Eventi naturali estremi:

Terremoti, Inondazioni, Uragani, tempeste, tifoni e incendi di origine naturale.

2. Eventi di ordine pubblico o politico:

Guerre, rivolte, sommosse, colpi di stato, attacchi terroristici € sanzioni internazionali
3. Disposizioni governative:

Cambiamenti normativi improvvisi che impediscono I'esecuzione del contratto, espropriazioni, provvedimenti di
quarantena o lockdown (es. pandemia COVID-19)

4. Interruzioni di servizi essenziali (quando non imputabili alle parti, ma accertati e ratificati alla S.A):

Blackout elettrici estesi, guasti alle infrastrutture critiche (reti internet, trasporti, ecc.). Sono esclusi
aggiornamenti o piani manutentivi Ordinari e straordinari alle infrastrutture

5. Pandemie o emergenze sanitarie:
Epidemie gravi riconosciute da autorita sanitarie, obblighi sanitari che limitano la mobilita o loperativita delle imprese.

Qualora si verifichino e si riconoscano cause di forza maggiore di cui sopra, I'obbligazione contrattuale pud essere sospesa ai
sensi dell'art 120 del D.Igs. 136/2023 per il periodo in cui I'evento rende impossibile I'adempimento. Indipendentemente
[appaltatore dovra notificare tempestivamente 'evento al DEC.
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26 RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
AMA.GA. S.p.A., in piena autonomia, pud recedere unilateraimente dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine
della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 123 del Codice e dall’Allegato II.14 del Codice. Tale facolta é esercitata
per iscritto mediante comunicazione da inviare all’Appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Il recesso € comunicato da parte della Stazione Appaltante e dalla parte che vi abbia interesse con un preawviso di almeno
20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coincidera con il primo
giorno del mese successivo a quello in cui si € esercitato il recesso.

In caso di recesso, I'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni eseguite,
oltre al decimo delle prestazioni non esequite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Igs. n. 36/2023 e dall'Allegato I1.14.

27 COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA
PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L'APPALTATORE

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con 'Appaltatore, ai sensi dell'art. 124, comma 1
del D. Igs. 36/2023, AMAGA S.p.A. si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del
completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La Stazione Appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
28 DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E REFERENTE AZIENDALE.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione 0 comunicazione dipendente dal presente capitolato.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio
domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici ed allindirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione
appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e nofificare atti.

L'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi
decisione derivante dal presente appalto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata
ad AMAGA; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
Appaltante del nuovo atto di nomina.

29 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla
stipulazione del contratto.

Il contraente dovra corrispondere 'importo dellimposta di bollo in conformita alla tabella di cui all‘Allegato
.4 del D. Lgs 36/2023. L'importo esatto verra quantificato e comunicato solo dopo I'aggiudicazione efficace della gara.

La corresponsione dellimposta potra avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o
mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalita che
verranno rese note. Successivamente, la Stazione Appaltante provvedera ad effettuare i versamenti con modalita telematica
all’Agenzia delle entrate.

30 ACCORDO BONARIO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 211 del Codice, il procedimento dell'accordo riguarda tutte le riserve formalizzate dall’Appaltatore fino al momento
dell'avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano un limite massimo complessivo pari al 15 % dellimporto del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto
di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto da immediata comunicazione al RUP delle riserve formalizzate dall’Appaltatore,
trasmettendo nel piti breve tempo possibile la propria relazione riservata. Il RUP valuta immediatamente 'ammissibilita di massima
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delle riserve e la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore massimo delle riserve.

La proposta motivata di accordo bonario, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, & formulata entro 90 (novanta)
giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione. La proposta viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione
Appaltante e all Appaltatore. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa,
l'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo, che ha natura di transazione, é redatto in
forma scritta a pena di nullita.

Sulle somme riconosciute in sede di accordo bonario, sono dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere da 60 (sessanta) giorni
dopo la data di accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

Anche al di fuori dei casiin cui & previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile; se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'Avvocatura della Stazione Appaltante o di un legale interno alla stessa o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. I dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata
dall'Appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione all’Appaltatore, previa audizione del medesimo.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del presente articolo e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di Pavia ed € esclusa
la competenza arbitrale.

31 RISERVATEZZA

Le Parti prendono atto e riconoscono che, nell'esecuzione del contratto, esse potranno venire a conoscenza di notizie
ed informazioni riguardanti l'altra Parte. A seguito di cio, ciascuna Parte siimpegna a trattare con la massima riservatezza ed a
non divulgare alcuna informazione riguardante I'altra Parte, salvo che non si tratti di informazioni che siano gia di pubblico
dominio o che la comunicazione debba essere effettuata a fronte di un ordine dell'Autorita Giudiziaria.

32 CODICE ETICO

AM.A.G.A. S.p.A. haadottato il Codice Etico da intendere quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
L'Affidatario dovra accettare integralmente le prescrizioni contenute nel Codice Etico astenendosi da comportamenti ad esso
contrari.

L'inosservanza di quanto disposto dal codice etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto
stesso ai sensi e per gl effetti dell’Art. 1456 del Codice Civile.

33  OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa ¢ obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente
Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o
emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per I'eventuale aggravio che da cio
derivi.

L'lmpresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorita
competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsila prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 s.m.i ed al Codice Civile
per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte
dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
pubblici servizi, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato, e di incondizionata loro accettazione.

In ogni caso, I'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo
conto delle finalita perseguite con il contratto; inoltre, trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
| dati personali elaborati da A.M.A.G.A. S.p.A. verranno trattati in conformita rispetto al Regolamento UE

n. 679/2016, alla ulteriore normativa applicabile in materia e secondo quanto previsto dall'informativa per la selezione dei fornitori
che siintende qui integralmente richiamata e che disponibile all'interno del sito istituzionale della Stazione appaltante. Siinforma
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che i dati fomiti dall'lmpresa verranno trattati dal Committente per le finalita connesse alla gara e per 'eventuale successiva
stipula e gestione dei contratti.

Responsabile Unico del Progetto Direttore Generale
Angelo Gianoli Dott. Elio Carini
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